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CONTRATO CDC-GADPLUQ-004-2023

“CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA
CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS".

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte, el Gobierno
Auténomo Descentralizado de la Parroquia La Unidn, representado por el senor Juan
Carlos Quezada Cérdova, en calidad de Presidente del Gobierno Parroquial, a quien
en adelante se le denominard la entidad Contfratante; y, por otra parte, el Ing. Luver
Andres Flores Vera con RUC 1312232422001 a quien en adelante se le denominard
Contratista. Las partes se obligan en virtud del presente confrato, al tenor de las
siguientes cldusulas, y firman en la ciudad de La Unidn a los diecinueve dias del mes de
abril del ano dos mil veintitrés.

Clausula Primera. - ANTECEDENTES

1.1.- De conformidad con los articulos 22 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica; y, 43 y 45 de su Reglamento General, el Plan Anual de
Contratacién de la contratante, contempla la ejecucion de “CONSULTORIA ESTUDIO Y
DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA CALLE D, PARROQUIA LA
UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS".

1.2.- Art. 40.- LOSNCP.- Montos y Tipos de Contratacion.- La celebracion de contratos
de consultoria se sujetard a las siguientes disposiciones:

1. Contratacion directa: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea inferior
o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico. La seleccién,
calificacién, negociacion y adjudicacion la realizard la mdxima autoridad de la
Enfidad Contratante de acuerdo al procedimiento previsto en el Reglamento a la
Ley;

1.3.- Art. 24, LOSNCP, Presupuesto. - Las entidades previamente a la convocatoria,
deberdn certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de
recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratacion.

1.4.- Art. 151, RESOLUCION 072.- Monto de la cerfificacién presupuestaria. - Monto de
la certificaciéon presupuestaria. - Las entidades contratantes para la emision de la(s)
certificacién(es) de disponibilidad presupuestaria, deberdn considerar el monto total
del presupuesto referencial y el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado, a fin de
contar con los recursos econdmicos para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

1.5.- Memorando N°. GADPLUQ-JCQC-157-2023, de fecha 24 de marzo de 2023,
suscrito por el senor Juan Carlos Quezada Coérdova, presidente del Gobierno
Parroquial, dirigido ala Ing. Lilibeth Estefania Pacheco Huila, en el que dispone el inicio
de proceso para la contratacién de “CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO
CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON
QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS".
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1.6.- Mediante Memorando N° GADPLUQ-TA-LEPH-057-2023, de fecha 24 de marzo
del 2023, suscrito por la Ing. Lilibeth Estefania Pacheco Huila, Técnico Administrativo
del Gobierno Parroquial, dirigido a la Ing. July Lilibbeth Pinargote Arboleda Tesorera, en
el que solicita la certificacion del POA, para la “CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE
DUCTO CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON
QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS".

1.7.- Memorando N°.  GADPLU-TC-JLPA-076-2023, de fecha 24 de marzo de 2023,
suscrito por la Ing. July Lilibeth Pinargote Arboleda Tesorera del Gobierno Parroquial,
dirigido a la Ing. Lilibeth Estefania Pacheco Huila Teécnico Administrativo del Gobierno
Parroquial, en el que CERTIFICA, que referente a “CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE
DUCTO CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON
QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”, una vez efectuada la revision de la
informacion del POA, institucional 2023, y de acuerdo al requerimiento se encuentra
con la siguiente denominacion:

PROYECTO DETALLE DE LA ACTIVIDAD PROCEDE
*CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO

::lllssclié\cl-:léﬁgllxlisl\l . CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA CALLE N

TECNICAS D, PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE,

PROVINCIA DE ESMERALDAS"

1.8.- Memorando N°. GADPLUQ-JCQC-158-2023, de fecha 24 de marzo de 2023,
suscrito por el senor Juan Carlos Quezada Codrdova, presidente del Gobierno
Parroquial, dirigido a la Ing. July Lilibeth Pinargote Arboleda Tesorera del Gobierno
Parroquial, donde solicita certificar si existe disponibilidad financiera, para la
contrataciéon de la “CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL
ESTERO VIVERO EN LA CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA
DE ESMERALDAS”, presupuesto referencial que asciende a USD: 2.500,00 (Dos mil
quinientos con 00/100 ddlares de los Estados Unidos de América, mas IVA.

1.9- Que, en el Presupuesto para el Ejercicio Econdmico del ano 2023, consta la
Partida Presupuestaria N°. 73.06.05, que corresponde a ESTUDIO Y DISENO DE
PROYECTOS, misma que servird para financiar la elaboracién de un contrato de
“CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA
CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS", por
el valor de $ 2.500,00 (Dos mil quinientos 00/100 ddlares de los Estados Unidos de
Ameérica), segun el detalle:

ARNO DETALLE VALOR OBRA | % PARA EJECUCION VALOR

“CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO
CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA CALLE
D, PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, 2500.00 100% 2500.00
PROVINCIA DE ESMERALDAS”

2023
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1.10.- Resoluciéon de Inicio-Aprobacion de Pliegos, del proceso CDC-GADPLUQ-004-
2023 “CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN
LA CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”,
de fecha 27 de marzo de 2023, suscrita por el senor Juan Carlos Quezada Cérdova,
donde RESUELVE lo siguiente:

Art. 1.- Aprobar el Pliego, términos de Referencia, presupuesto referencial,
cronograma y demds documentos presentados para el proceso asignado con el
codigo No. CDC-GADPLUQ-004-2023, de objeto “CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO
DE DUCTO CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA CALLE D, PARROQUIA LA UNION,
CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”, con un presupuesto referencial de
USD 2.500,00 (Dos mil quinientos 00/100) ddlares de los Estados Unidos de América,
mas IVA.

Art.- 2.- Autorizar el inicio de la contratacion directa por Consultoria asignado con
el codigo No. CDC-GADPLUQ-004-2023, a fravés del Sistema Oficial de
Contrataciéon del Estado (SOCE) www.compraspublicas.gob.ec, de acuerdo con
lo que establece la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica,
su Reglamento General y demds normativa vigente.

Art.- 3 Invitar a Ing. Luver Andres Flores Vera con RUC 1312232422001. Para que
presente su oferta técnica econdmica para la ejecucion de la Consultoria
Confratacién Directa signado con el cddigo N° CDC-GADPLUQ-004-2023
“CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA
CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS"

Art.- 4.- Disponer al Técnico Administrativo la publicacién de los pliegos y de la
presente Resolucion en el Sistema Oficial de Contratacion del Estado (SOCE)
www.compraspublicas.gob.ec

1.11.- Que, se realizd la respectiva convocatoria el 27 de marzo de 2023, a fravés del
portal www.compraspublicas.gob.ec “CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO
CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON
QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”, suscrito por el senor Juan Carlos Quezada
Cdrdova, presidente del Gobierno Parroquial, con presupuesto referencial es de USD
2.500,00 (DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICANQOS) valor que no
incluye IVA y el plazo estimado para la ejecucién es de TREINTA (30) DIAS calendario,
a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

1.12.- Acta de preguntas, respuestas y aclaraciones del proceso CDC-GADPLUQ-004-
2023 “CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN
LA CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”,
de fecha 28 de marzo de 2023, suscrito por la Ing. Lilibeth Estefania Pacheco Huila
Técnico Administrativo del GAD de la Parroquia La Unién.
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Una vez revisado el proceso a través del portal www.compraspublicas.gob.ec, se
concluye que NO existen preguntas por parte del oferente.

Se deja constancia que NO se requiere realizar ACLARACION a este proceso de
contratacién, CDC-GADPLUQ-004-2023, denominado “CONSULTORIA ESTUDIO Y
DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA CALLE D, PARROQUIA LA
UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”

1.13.- De acuerdo ala fecha de presentacion de ofertas del proceso CDC-GADPLUQ-
004-2023, de fecha 04 de abril de 2023, a través del SOCE, informa que en relacion al
proceso CDC-GADPLUQ-004-2023, “CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO
CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON
QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS", se recibio la oferta de acuerdo al siguiente
detalle:

e FLORES VERA LUVER ANDRES, recibida a través del SOCE

1.16.- Acta de apertura de oferta sin la presencia del oferente interesado de fecha
04 de abril de 2023, suscrito por la Ing. Lilibeth Estefania Pacheco Huila Técnico
Administrativo, dentro de la fase precontractual del proceso No CDC-GADPLUQ-004-
2023, “CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN
LA CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”,
Por lo cual, se procede a la apertura la oferta presenta para realizar su revision.

NRO. OFERTA ASISTENCIA
I FLORES VERA LUVER ANDRES NO

Se procede a determinar la siguiente informacion en la presente acta:

ESTADO SUBIDA
No OFERENTES RUC RUP AL SOCE ARCHIVOS
FLORES VERA 18 ARCHIVOS EN LA OFERTA
1 LUVER ANDRES 1312232422001 HABILITADO Sl PRESENTADA

1.17.- Acta de Convalidacién de Errores de fecha 04 de abril de 2023, a las 13h15,
suscrito por la Ing. Lilibeth Estefania Pacheco Huila Técnico Administrativo dentro de
la fase precontractual del proceso asignado con cddigo No CDC-GADPLUQ-004-
2023, denominado “CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL
ESTERO VIVERO EN LA CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA
DE ESMERALDAS", el delegado designado por la méxima autoridad determina lo
siguiente determina que NO se realizard convalidaciones de errores en las ofertas
presentadas por la oferente.

1.18.- Acta de calificacion de ofertas de fecha 05 de abril de 2023, suscrito por la Ing.
Liibeth Estefania Pacheco Huila Técnico Administrativo dentro de la fase
precontractual del proceso asignado con cédigo No CDC-GADPLUQ-004-2023,
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“CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA
CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS"
determina:

IV. CONCLUSIONES

1. Elprocedimiento de Contrataciéon Directa de Consultoria; CDC-GADPLUQ-004-
2023, para la “CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL
ESTERO VIVERO EN LA CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE,
PROVINCIA DE ESMERALDAS"”, ha sido readlizado de conformidad a la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, su Reglamento y los
pliegos.

De conformidad en lo dispuesto en el Art. 168.A.- Termino para adjudicaciéon, de la
CODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL SERVICIO
NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, concluido el plazo para la presentacion de
reclamos o denuncias ante el SERCOP y de conformidad al articulo 32 de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, se sugiere que se adjudique
al Ing. FLORES VERA LUVER ANDRES, la contratacién de “CONSULTORIA ESTUDIO Y
DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA CALLE D, PARROQUIA LA
UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS", por un valor de $ 2.500,00
(Dos mil quinientos con 00/100 ddlares de los Estados Unidos de América), y plazo de
TREINTA (30) DIAS calendario, a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato.

1.19.- Luego del procedimiento correspondiente donde constan Acta de Preguntas,
respuestas y aclaraciones, Acta de apertura de oferta, Acta de convalidacién de
errores, Acta de Calificaciones, Informe de resultados, realizado por el delegado de
la mdaxima autoridad; el senor Juan Carlos Quezada Coérdova, en su calidad de
Presidente del Gobierno Parroquial La Unién, con fecha 12 de abril de 2023, mediante
RESOLUCION DE ADJUDICACION Nro. GADPLU-RA-JCQC-2023-025 para el PROCESO
CDC-GADPLUQ-004-2023, TREINTA (30) DIAS calendario, a partir del dia siguiente de
la suscripcidn del contrato.

RESUELVE:

Art. 1.- Adjudicar el proceso de Contratacion Directa de Consultoria; CDC-GADPLUQ-
004-2023, para la “CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL
ESTERO VIVERO EN LA CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE,
PROVINCIA DE ESMERALDAS" al oferente FLORES VERA LUVER ANDRES con RUC
1312232422001 por un valor de USD 2.500,00 (Dos mil quinientos con 00/100 ddlares de
Estados Unidos de Américal), sin incluir IVA, cuyo plazo de entrega de fiscalizaciéon es
de TREINTA (30) DIAS calendario, a partir del dia siguiente de la suscripcidon del
confrato, por convenir a los infereses de la institucion y por haber cumplido con los
requisitos técnicos, econdmicos y legales establecidos en el pliego y términos de
referencia.
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Art. 2.- El Adjudicatario tiene el termino de 15 dias, para la respectiva suscripcion del
contrato, contados @ partr  de la publicacién  en el  portal
www.compraspublicas.gob.ec, conforme lo dispuesto en el inciso tercero del Art. 257
del mencionado Reglamento. De no ser asi, se procederd a declarar adjudicatario
fallido, inhabilitdndolo por tres (3) anos, fiempo durante el cual no podrd contratar
con el Estado, de conformidad a lo que senala el arficulo 35 de la Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Art. 3.- El Técnico Administrativo, publicara la presente Resolucion de Adjudicacion
del proceso Contratacion Directa de Consultoria; CDC-GADPLUQ-004-2023, para la
“CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA
CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”,
en el portal de Compras Publicas Portal Institucional www.compraspublicas.gob.ec,
en cumplimiento lo que determina el Art. 88 del Reglamento General de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Art. 4.- Designar al MSc. Oswaldo Estuardo Vivar Obregdén PRESIDENTE COMISION DE
OBRAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
como Administrador de Confrato del proceso Contratacion Directa; CDC-GADPLUQ-
004-2023, para la “CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL
ESTERO VIVERO EN LA CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE,
PROVINCIA DE ESMERALDAS", para dar seguimiento y oportuno cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, segun las facultades
oforgadas por la Ley Orgdanica del Sistema Nacional de Confratacion Publica y su
Reglamento, segun arficulos 80 y 121 respectivamente, para lo cual al administrador
del Sistema de Compras PUblicas de la Entidad Contratante, se le creard el usuario
respectivo, y publicard toda la documentacion relevante al portal
www.compraspublicas.gob.ec, que se genere en la etapa contractual, y una vez
cumplida la misma remitird por escrito al delegado de Compras PUblicas para que
realice la finalizacion del proceso en el Sistema.

Art. 5.- Disponer al Técnico Administrativo la elaboracién del instrumento legal
respectivo, conforme lo senalado en el articulo 1 de la presente Resolucion.

Clausula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1. Forman parte infegrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Partficulares y Condiciones Generales) incluyendo las
especificaciones técnicas, planos y disenos del proyecto que corresponden a la
obra contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Confratos de Ejecucion de Obras publicados y
vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratacion Publica.

c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la /
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d)

f)

e)

h)

)

conforman.

Las garantias presentadas por el contratista.
La resolucion de adjudicacion

Acta de preguntas y respuesta

Acta de apertura de ofertas

Acta de Convalidacion de errores

Informe de Calificacion

Acta de adjudicacion.

Las certificaciones emitidas por la por la Ing. July Lilibeth Pinargote Arboleda
Tesorera del GADPLUQ), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria 'y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato.

Documentos del confratista y los habilitantes

Cldusula Tercera. - INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS

3.1.

Los términos del contrato se interpretardn en su sentido literal, a fin de revelar

claramente la intencién de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las
siguientes normas:

a.

b.

3.2.

de la manera que se indica a continuacion:

a.

Cuando los términos estdn definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contrataciéon Pdblica o en este contrato, se atenderd su tenor literal.

Si no estdn definidos se estard a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural
y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencién de los
confratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del
mismo, prevalecerdn las normas del contrato.

El contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera
gue haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

En su falta o insuficiencia se aplicardn las normas contenidas en el Titulo Xl del
Libro IV de la Codificacién del Cdédigo Civil, “De la Interpretacién de los
Contratos”.

Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serdn interpretados

“Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el
confrato.
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b. “Comisidon Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de
contratacién, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su
Reglamento General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de
Conftratacion Publica, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que
fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pUblica que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. "LOSNCP”, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica.

f.  “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacion Pubica.

g. “Oferente”, esla persona natural o juridica, asociacién o consorcio que presenta
una "oferta”, en atenciéon al procedimiento de contratacion.

h. *“Oferta”, es la propuesta para contratar, cenida al pliego, presentada por el
oferente a fravés de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato y a la ejecucion de la obra o proyecto.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.
Clausula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO

4.1. El confratista FLORES VERA LUVER ANDRES con RUC 1312232422001, se obliga para
con la contratante a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfaccion de la misma
la “CONSULTORIA ESTUDIO Y DISENO DE DUCTO CAJON SOBRE EL ESTERO VIVERO EN LA
CALLE D, PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”

4.2. Se compromete al efecto, arealizar la prestacion de sus servicios, con sujecion a
su oferta, especificaciones técnicas generales y particulares de la consultoria, anexos,
condiciones generales de los contratos de Ejecucion de Consultoria, instrucciones de
la entidad y demds documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este
instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de
protocolizacién, y respetando la normativa legal aplicable.

Cldausula Quinta. - ALCANCE DE LA CONSULTORIA

5.1. El consultor deberd realizar su trabajo en funcién de la informacién existente en
el GAD Parroquial, asi como la que se encuentre disponible de fuentes oficiales, para
lo cual se coordinard con las entidades administrativas parroquiales pertinentes y en
las cuales este la informacién depositada.
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El consultor en funcidn al diagndstico y verificacion de los datos existentes procederd
a desarrollar y dar seguimiento de los cronogramas real vs programado, revision
de los aspectos de calidad de obra en todas sus especialidades, revision de los
aspectos de seguridad de obra y medio ambiente, validacién del cierre
documentario y fisico del proyecto, supervision del avance del cronograma
valorizado vs programado validacion y seguimiento de los disenos del proyecto,
revision documentaria del proyecto, revision de la documentacién que sustenta los
desembolsos — metodologia de trabajo.

Cldusula Sexta. - PRODUCTOS ESPERADOS E INFORMES

6.1. El Consultor verificard diariaomente el avance de obra de los trabagjos
realizados de acuerdo al cronograma valorado de trabajo. Se realizard el control
estricto de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y con las hojas
técnicas y de calidad de cada producto a ser utilizado, se mantendrd primordial
cuidado en elementos como: en la supervision de control de calidad y resistencia
de materiales. Implementar y actualizar el Plan de Trabajo del proyecto
comparando peridodicamente su progreso con el Plan de Trabajo Contractual y
proponer acciones correctivas en caso de posibles afrasos y/o reubicar
eventuales holguras;

Clausula Séptima - PRECIO DEL CONTRATO

7.1. -El valor estimado del presente contrato, que la Qonfro’ronte pagard al Conftratista,
eselde $ 2.500,00 (Dos mil quinientos con 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA MAS IVA) de conformidad con la negociacion.

7.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados constituirdn
la Unica compensacion al confratista por todos sus costos, inclusive cualquier
impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor
Agregado que serd anadido al precio del contrato.

Cldusula Octava. - FORMA DE PAGO:

8.1.- La entidad confratante entregard al contratista de la fiscalizacion en calidad de
anficipo, el valor equivalente al 0% del monto del confrato.

8.2.- El valor total correspondiente al 100%, se cancelard mediante pago contra
entrega de los servicios presentados, debidamente aprobadas por la administracién
del contrato. De la planilla se descontard cualquier cargo, legalmente establecido.

El monto del contrato de fiscalizacién de obra se dividird para el monto del contrato
de obra, obteniéndose una relacion en virtud de la cual se determinard el porcentaje
que serd aplicado sobre el monto de cada planilla de ejecucion de obra, el valor
resulfante de esta Ultima operacion serd el que corresponda pagar por concepto del
servicio de fiscalizacion de obra.
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El porcentaje aplicado para el pago mensual no implica incremento del contrato de
fiscalizacion por incrementos del contrato de obra

8.3. Pagos Indebidos. - La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecucidon de la consultoria,
sobre cualquier pago indebido por error de cdlculo o por cualquier ofra razén,
debidamente justificada, obligdndose al CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones
gue por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés
calculado a la tasa mdaxima del interés convencional, establecido por el Banco
Central del Ecuador.

Clausula Novena. - PLAZO

9.1. El plazo parala ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados
es de 30 dias (Treinta dias calendario) a partir del dia siguiente de la suscripciéon del
confrato.

Art. 288 RGLOSNCP.- Computo del plazo de duracion del contrato, prorrogas y
multas.- En los plazos de vigencia de los contratos se cuentan todos los dias, desde el
dia siguiente de la firma del contrato,, de cumplirse las condiciones establecidas en
los pliegos, en el presente Reglamento General o en el propio contrato.

Cldausula Decima. - PRORROGAS DE PLAZO

10.1. La confratante prorrogard el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos, y siempre que el contratista asi lo solicitare, por escrito, justificando los
fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha
de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la méxima autoridad de
la entidad confratante o su delegado, previo informe del Administrador del Contrato.
Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista estd
obligado a continuar con la ejecucidon de la obra, sin necesidad de que medie
notificacion por parte del administrador del contrato.

b) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la contratante u ordenadas por ella, a través de la
administracién, y que no se deban a causas imputables al contratista.

c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias
incidan en la prestacién del servicio.

10.2. En casos de prorroga de plazo, las partes elaborardn un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituird al original o precedente y tendrd el mismo valor contractual
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del sustituido. Y en tal caso se requerird la autorizaciéon de la méxima autoridad de la
contratante, previo informe del administrador del contrato.

Cldausula Décima Primea. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS

11.1. El presente contfrato NO estd sujeto a reajuste de precio.

Cldausula Décima Segunda. - MULTAS

12.1. Se obliga a pagar la cantidad de (1X1000) por retardo en la ejecucion de las
obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demds obligaciones contractuales, las que se determinardn
por cada dia de retardo. Las multas se calculardn sobre el porcentaje de las
obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido
en el contrato.

En todos los casos, las multas serdn impuestas por el Administrador del Contrato, y el
Fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerdn el incumplimiento, fechas y
montos.

En caso de que la entidad confratante no especifique el valor de la multa, se
entenderd que por cada dia de retraso en la ejecucidon de las obligaciones del
contratista se aplicard una multa equivalente al 1 por 1.000 del monto del contrato.

Clausula Décima Tercera. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A mds de las obligaciones sefaladas en las Condiciones Particulares del Pliego que
son parte del presente contrato, las siguientes:

13.1. El consultor se compromete a prestar sus servicios derivados del procedimiento
de confratacién tramitado, sobre la base de la informacién con los que contd la
enfidad confratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal
virtud, no podrd aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos
documentos, como causal para solicitar ampliacion del plazo, o contratos
complementarios. La ampliacion del plazo, o contratos complementarios podrdn
framitarse solo si fueren aprobados por la administracion.

13.2. El consultor se compromete durante la prestacion del servicio, a facilitar a las
personas designadas por la entidad contratante, toda la informacion vy
documentacién que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico
relacionado con la prestacion del servicio, la utilizacion de los bienes incorporados a
ella y la operacion de la infraestructura correspondiente, asi como de los eventuales
problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y
herramientas utilizadas para resolverlos.
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13.3. Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, tales como el
Administrador, deberdn tener el conocimiento suficiente para la operacidén, asi como
la eventual realizacion de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el Consultor se
compromete durante la prestacion del servicio, a facilitar a las personas designadas
por la entidad contratante toda la informaciéon y documentacion que le seaq,
relacionada y/o atinente al objeto contractual.

13.4. El Consultor estd obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del confrato y sea exigible por constar en cualquier
documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

13.5. El Consultor se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, términos de
referencia y alo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislaciéon ecuatoriana
vigente.

13.6. El Consultor se obliga a entregar los servicios esperados detallados en los
términos de referencia.

Cldausula Décima Cuarta. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

14.1. Son obligaciones de la contratante las establecidas en las Condiciones
Particulares del Pliego que son parte del contrato.

Término para la atencién o solucién de peticiones o problemas: 5 DIAS

NUmero de dias para proporcionar documentos, permisos y autorizaciones que se
necesiten para la ejecucion correcta y legal de la obra: 10 DIAS

NUmero de dias para celebrar contratos complementarios: 10 DIAS

Cldusula Décima Quinta. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.

15.1. Por causas justificadas, las partes podrdn firmar confratos complementarios, de
conformidad con lo establecido en sus articulos 85 y 87 (Reformado en la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y publicado en el Registro
Oficial No. 966- Segundo Suplemento del lunes 20 de marzo del 2017), y en el articulo
286 del Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Conftratacion Publica.

Cldusula Décima Sexta - DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

16.1. La contratante designa a el MSc. Oswaldo Estuardo Vivar Obregdn, Vocal del
Gobierno Parroquial La Union, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberd
atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del
presente contrato, y velard por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto
en el arficulo 121 de Reglamento General de la Ley Orgdanica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.
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16.2. La Contratante podrd cambiar de Administrador del Contrato, para lo cual
bastard notificar por escrito al Contratista la respectiva decision; sin que sea necesario
la modificaciéon del texto contractual.

16.3.- EI Administrador del Contrato serd responsable administrativa, civil vy
penalmente, segun corresponda.

16.4.- El Administrador del Contrato velard por el cabal y oportuno cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptard las acciones
gue sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrd las multas y
sanciones a que hubiere lugar; incluyéndose la solicitud de ejecucion de las
garantias, cuando fuere del caso.

16.5.- Ademds de las responsabilidades establecidas en la Ley y Reglamento
General, el Administrador del Contfrato deberd cumplir con las siguientes:

a) La solicitud y gestion de los pagos, de acuerdo a la forma pactada y una vez
cumplidas las condiciones respectivas.

b) La participacion en la suscripcion de las actas de enfrega recepcion,
juntamente con el Confratista y un técnico delegado por la mdxima autoridad del
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA UNION, que no
haya intervenido en el proceso de ejecucién del contrato.

16.6.- Ademds el Administrador de Contrato deberd cumplir con las NORMAS DE
CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO Y
PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS
PUBLICOS, nUmero 408-16 y 408-17 emitidas por la Contraloria General del Estado.

Cldusula Décima Séptima. - TERMINACION DEL CONTRATO

17.1. Terminacion del contrato. - El confrato termina conforme lo previsto en el articulo
92 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y las Condiciones
Particulares y Generales del Contrato.

17.2. Causales de Terminacion unilateral del Contrato.- Traténdose de incumplimiento
del Conftratista, procederd la declaracion anticipada y unilateral de la contratante,
en los casos establecidos en el articulo 94 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacion PUblica. Ademds, se considerardn las siguientes causales:

a) Siel Confratista no noftificare ala Confratante acerca de la fransferencia, cesion,
enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier
cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias hdbiles
siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion;

b) Sila Contfratante, en funcidn de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la Ley 4
Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica, no- auteriza la4
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fransferencia, cesién, capitalizacion, fusidn, absorcidn, transformacion o
cualquier forma de tradicién de las acciones, participaciones o cualquier otra
forma de expresion de la asociacion, que represente el veinticinco por ciento
(25%) o mas del capital social del contrafista;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en la
ejecucion de la obra objeto del contfrato es inferior a la declarada o que no se
cumple con el compromiso de subcontratacién asumido en el formulario de
oferta, y en esa medida se ha determinado que el contratista no cumple con la
oferta;

d) Si el Contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el
formulario de oferta presentacién y compromiso; vy,

e) En caso de que la Entidad Contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulacion y/o inexactitud en la informaciéon presentada por Contratista, en el
procedimiento precontractual o en la ejecucion del presente Contrato, dicha
inconsistencia, simulacion y/o inexactitud serdn causales de terminacién
unilateral del Contrato por lo que, la mdxima autoridad de la entidad
confratante o su delegado, lo declarard contratista incumplido, sin perjuicio
ademds, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

17.3. Procedimiento de terminacion unilateral. - El procedimiento a seguirse para la
terminacion unilateral del contrato serd el previsto en el articulo 95 de la Ley Orgdnica
del Sistema Nacional de Contrataciéon PUblica.

Cldusula Décima Octava. - TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

18.1. La declaratoria de terminacién unilateral y anticipada del Contrato no se
suspenderd por la interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas
contencioso-administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

18.2. Tampoco se admitird acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacion unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa,
adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones,
previstos en la Ley.

Clausula Décima Novena. - TERMINACION POR MUTUO ACUERDO

19.1. El procedimiento a seguirse para la terminacion por mutuo acuerdo del contrato
serd el previsto en el arficulo 93 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica; cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o
econémicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o
conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el
contrato, las partes podrdn, por mutuo acuerdo, convenir en la extincidon de todas o
algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.
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La terminacién por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o
adquiridos a favor de la Entidad Contratante o del Conftratista.

Dicha entidad no podrd celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el
mismo contratista.

Cldausula Vigésima. - CONFIDENCIALIDAD

20.1. La Entidad Contratante y el Consultor conviene en que toda la informacién que
llegue a su conocimiento de la ofra parte, en razén de la ejecucion del presente
Contrato serd considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estard
prohibida su utilizacion en beneficio propio o de terceros o en contra de la duena de
tal informacién.

El incumplimiento de esta obligacién serd causal para dar por terminado este
Contrato, y quedard a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones
correspondientes por danos y perjuicios.

El Consultor y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos
de reproducir o publicar la informacién del proyecto materia del Contrato,
incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo
autorizaciéon por escrito de la Entidad Contratante.

Cldusula Vigésima Primera. — RESPONSABILIDAD

21.1. El Consultor es legal y econdmicamente responsable de la validez cientifica y
técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto
en el articulo 100 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica
obligdndose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las practicas mas
adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.

Clausula Vigésima Segunda. - ACTA ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA DEL
CONTRATO.

22.1. Una vez terminados los trabajos previstos en los TDR y contrato, el Contratista
(Consultor) entregard al Administrador del Contrato el Informe Final Provisional, cuya
fecha de entrega servird para el cdbmputo y control del plazo contractual. El Gobierno
Parroquial dispondrd el término de 15 dias para la emision de observaciones y el
Consultor de 15 dias términos adicionales para solventar dichas observaciones y
presentar el Informe Final Definitivo.

En caso de que el Consultor no lo hiciere, se entenderd que existe incumplimiento del
Contrato y se podrd iniciar el trdmite de terminacién del Contrato.
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22.2. El acta de recepciéon definitiva serd suscrita por las partes, siempre que no existan
observaciones pendientes en relacion a los trabajos de supervision y el informe final
definitivo de conformidad a lo previsto en el articulo 317 del Reglamento General de
la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica.

22.3. Sila Confratante no hiciere ningun pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepcion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el termino de diez dias, se
considerard que tal recepcién se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto
un Juez de lo Civil o un Notario PUblico, a solicitud del consultor notificara que dicha
recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

22.4. Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del Consultor o declarada
por la confratante, producird como Unico efecto la terminacion del Contrato,
dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidacion técnico-econdmica
correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de freinta (30) dias posteriores a la recepcion
definitiva presunta suscribir el acta de la liquidacion técnico econdmica del Confrato
sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

22.5. ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcién
parcial, provisional y definitiva, se observard lo establecido en el articulo 325 del
Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion
PUblica.

22.4. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién final del Contrato suscrita entre las
partes se realizard en los términos previstos por el articulo 326 del Reglamento Generall
de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Cldusula Vigésima Tercera. - DECLARACION DEL o LA CONTRATISTA. —

23.1.- La o él Confiratista declara que no se halla incurso en las prohibiciones
mencionadas en los arficulos 62 y 63 de la Ley Orgdnica de la Eficiencia para la
Contratacion Publica, LOSNCP, ni 250 y 252 del Reglamento General de la LOSNCP.

Cldusula Vigésima Cuarta- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

24.1. La Confratante efectuard al Conftratista las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, actuard como agente de retencidn del Impuesto a la Renta e Impuesto al
Valor Agregado, al efecto procederd conforme la legislacion tributaria vigente.

La Contratante retendrd el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con

el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecucion del confrato 4

de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.
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24.2. Es de cuenta del Contratista el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del Contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El
Conftratista entregard a la Contratante hasta dos copias de este contrato,
debidamente protocolizadas. En caso de terminacion por mutuo acuerdo, el pago
de los derechos notariales y el de las copias serd de cuenta del contratista.

Cldusula Vigésima Quinta. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

25.1.- Sirespecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se someterdn al procedimiento contencioso
administrativo contemplado en el Cdédigo Orgdnico General de Procesos; o la
normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el
domicilio de la enfidad confratante, o en unos de los centros de Mediaciéon o
Arbitraje de la Procuraduria General del Estado en la ciudad de Esmeraldas.

25.2 Lalegislacion aplicable a este contfrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano vy, por lo tanto, se
entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cldusula Vigésima Sexta. - Mediacion

26.1 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo,
podrdn utilizar los métodos alternativos para la solucidon de controversias en el Centro
de Mediaciéon y Arbitraje de la Procuraduria General del Estado con sede en la
ciudad de Esmeraldas.

En el caso de que se opte por la jurisdiccion voluntaria, las partes acuerdan someter
las controversias relativas a este contrato, su ejecucion, liquidacién e interpretacion
a arbitraje y mediacion y se conviene en lo siguiente:

26.1.1. Toda controversia o diferencia relativa a este Contrato, a su ejecucion,
liquidacion e interpretacion, serd resuelta con la asistencia de un mediador del
Centro de Mediacién y Arbitraje de la Procuraduria General del Estado de la ciudad
de Esmeraldas.

Clausula Vigésima Séptima: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

27.1. Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos,
serdn formuladas por escrito o por medios electronicos y en idioma espanol. Las
comunicaciones entre el administrador del contrato y el contratista se hardn a través
de documentos escritos o por medios electronicos, cuya constancia de enfrega debe
encontrarse en la copia del documento.
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Clausula Vigésima Octava. - DOMICILIO

28.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en senalar su
domicilio en la Parroquia de La Unidén para la Entidad Contratante del cantdn Quinindé
y Parroquia La Union, para el Contratista, del cantdn Quinindé.

28.2. Para efectos de comunicaciéon o notificaciones, las partes senalan como su
direccion, las siguientes:

La contratante: La Unién, Gobierno Autébnomo Descentralizado de la Parroquia La
Unidn, Av. Quito y Calle Loja, frente al parque central, teléfonos: 06749-427, correo
electrénico: jplaunion@hotmail.com.

El contratista: Parroquia Rosa Zdrate, Barrio: 3 de Marzo Referencia: A una cuadra del
Registro Civil; teleéfono: 0980194263; correo electronico: inglflores792@outlook.com .

Cldusula Vigésima Novena. - ACEPTACION DE LAS PARTES

30.1. Declaracioén. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen
y aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los Confratos de
Consultoria, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion
PUblica, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratacion, y
que forma parte integrante de este contrato que lo estdn suscribiendo.

30.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo
lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

%mmo"édjmm L%RANmEs L oreS
Sr. Juan Corlos Quezada Cérdova ] Ing. Luver Andres Flores Vera
PRESIDENTE GAD DE LA PARROQUIA LA UNION CONTRATISTA
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