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CONTRATO No. - CDC-GADPLUQ-2025-001

“FISCALIZACION DE LA OBRA DE REGENERACION URBANA EN LA CALLE
LUIS VARGAS TORRES ENTRE ROBERTO CAJEAO Y CALLE VICTOR
ARGUDO DE LA PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE
ESMERALDAS”

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte, el Gobierno
Autonomo Descentralizado de la Parroquia la Unién, legal y debidamente
representado por la Lcda. Elina Elizabeth Loor Urdanigo con C.l. 0801220328, en
su calidad de presidenta, entidad a la que en adelante se la denominara la
“ENTIDAD CONTRATANTE?”; a la Abg. Deysi Cérdova Cordova — vocal del GAD
Parroquial La Unién en calidad de Administrador de Contrato y, por otra parte,
la Ing. QUIROZ FRANCO MARIELA MERCEDES con Ruc. 1308470812001, a
quien en adelante se le denominara el “CONTRATISTA”. Las partes se obligan
en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES-

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica , y 43 y 45 de su Reglamento General , el Plan
Anual de Contratacion del Gobierno Autbnomo Descentralizado de la Parroquia
La Uni6n, contempla la ejecucion de la “FISCALIZACION DE LA OBRA DE
REGENERACION URBANA EN LA CALLE LUIS VARGAS TORRES ENTRE
ROBERTO CAJEAO Y CALLE VICTOR ARGUDO DE LA PARROQUIA LA
UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”.

1.2. Previolos informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de
la contratante resolvié aprobar el pliego del procedimiento de contratacion
directa No.- CDC-GADPLUQ-2025-001 para la “FISCALIZACION DE LA OBRA
DE REGENERACION URBANA EN LA CALLE LUIS VARGAS TORRES ENTRE
ROBERTO CAJEAO Y CALLE VICTOR ARGUDO DE LA PARROQUIA LA
UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS?”.

1.3. Mediante Certificacion Presupuestaria con MEMORANDO-GADPRLUQ-
N°011-ENL-CP-2025, de fecha 09 de abril de 2025, la Ing. Elena Naranjo Lépez
Tesorera del GAD Parroquial de la Unién, emite la Certificacion de Partida
Presupuestaria 73.06.04 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS, para la
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“FISCALIZACION DE LA OBRA DE REGENERACION URBANA EN LA CALLE
LUIS VARGAS TORRES ENTRE ROBERTO CAJEAO Y CALLE VICTOR
ARGUDO DE LA PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE
ESMERALDAS”, con un monto de USD 2,490.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA CON 00/100 CENTAVOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA) mas IVA, la misma que a su vez se encuentra contenida en el POA y
PAC 2025.

1.4. Se realiz0 la respectiva convocatoria el 11 de abril de 2025, a través del Portal
de Compras Publicas www.compraspublicas.gob.ec.

1.5. Mediante OFICIO No. 011 GADPLUQ-CP-EELU-2025, de fecha 10 de abril
de 2025, suscrito por la Lcda. Elina Elizabeth Loor Urdanigo, presidenta del GAD
Parroquial de la Union, se designa a la Abg. Deysi Cérdova Cdordova como
Administrador de Contrato para el Proceso de “FISCALIZACION DE LA OBRA
DE REGENERACION URBANA EN LA CALLE LUIS VARGAS TORRES ENTRE
ROBERTO CAJEAO Y CALLE VICTOR ARGUDO DE LA PARROQUIA LA
UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”.

1.5.1. Mediante resolucion Administrativa N° CDC-GADPLUQ-CP-EELU-2025-
001, de fecha 10 de abril de 2025, suscrito por la Lcda. Elina Elizabeth Loor
Urdanigo, Presidenta del GAD Parroquial La Union, se aprueban los Pliegos para el
proceso de contratacion directa N° CDC-GADPLUQ-2025-001, para la
“FISCALIZACION DE LA OBRA DE REGENERACION URBANA EN LA CALLE
LUIS VARGAS TORRES ENTRE ROBERTO CAJEAO Y CALLE VICTOR
ARGUDO DE LA PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA
DE ESMERALDAS”.

1.5.2. Con fecha 10 de abril de 2025, se entrega el Informe de Necesidad y
Términos de referencia respectivo, por medio del Sr. Luis Cayo Defaz (VOCAL
DEL GAD PARROQUIAL LA UNION), para la FISCALIZACION DE LA OBRA DE
REGENERACION URBANA EN LA CALLE LUIS VARGAS TORRES ENTRE
ROBERTO CAJEAO Y CALLE VICTOR ARGUDO DE LA PARROQUIA LA
UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS.

1.5.3. Mediante MEMORANDO No. 100 GADPLUQ-CP-EELU-2025 de fecha 10
de abril de 2025 suscrito por la Lcda. Elina Elizabeth Loor Urdanigo, presidenta
del GAD Parroquial de la Union, delega a la Sra. Alisson Ramirez Lino, como
responsable de la fase precontractual de la contratacién de la FISCALIZACION DE
LA OBRA DE REGENERACION URBANA EN LA CALLE LUIS VARGAS
TORRES ENTRE ROBERTO CAJEAO Y CALLE VICTOR ARGUDO DE LA
PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS,
Delegacion que emito de acuerdo a mis facultades ley COOTAD. Art. 70.-
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Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural. - Le
corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: literal k)
Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u
organismos colegiados donde tenga participacion el gobierno parroquial rural; asi
como delegar atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales
de la junta y funcionarios dentro del ambito de sus competencias; el Articulo 71.-
Fase precontractual. - Una vez que la entidad contratante cuente con los
estudios previos, los pliegos y la certificacién presupuestaria la maxima autoridad
0 su delegado del GAD Parroquial de la Union, aprobara los documentos de la
etapa preparatoria mediante resolucion motivada. La fase precontractual
comenzara con la publicacion de la convocatoria en el Portal de COMPRAS
PUBLICAS de conformidad con las normas que regulen el procedimiento
precontractual que corresponda.

1.5.4. Mediante acta de Adjudicacion N° CDC-GADPLUQ-2025-001, de fecha 13
de mayo de 2025, la Lcda. Elina Elizabeth Loor Urdanigo en su Art. 1 establece.-
“Con los razonamientos expuestos en los considerandos de esta Resolucion y en
base al acta de la Sra. Alisson Ramirez Lino, delegado de la Maxima Autoridad del
Gobierno Parroquial de La Unién, procedo a analizar las conclusiones de la oferta
presentada queda habilitada para la adjudicacion; de esta manera, dando
cumplimiento al acta de calificacion de la oferta en el sistema del SERCOP,
HABILITO Y ADJUDICO la oferta presentada por la Ing. QUIROZ FRANCO
MARIELA MERCEDES con N° RUC: 1308470812001, por cumplir con todos los
parametros de evaluacién y con todos y cada uno de los requisitos y condiciones
especificas solicitadas en los pliegos por el Gobierno Parroquial de La Unién, por
convenir a los interés institucionales, para que realice los trabajos de:
FISCALIZACION DE LA OBRA DE REGENERACION URBANA EN LA CALLE
LUIS VARGAS TORRES ENTRE ROBERTO CAJEAO Y CALLE VICTOR
ARGUDO DE LA PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE
ESMERALDAS”, por un monto de USD 2490,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA CON 00/100 dolares de los estados Unidos) sin incluir el IVA . Y un
plazo de entrega de 60 dias calendario contados a partir de la firma del Acta de
Inicio de la Fiscalizacion”.

1.6. Que, con fecha 21 de abril del 2025, la Ing. QUIROZ FRANCO MARIELA
MERCEDES junto con la Sra. Alisson Ramirez Lino, Técnico delegada del GAD
Parroquial Rural de la Unién, se mantuvo una reunién de trabajo para concretar una
Negociacion en donde el oferente emite un oficio s/n con fecha 21 de abril de 2025
donde notifica la renuncia del anticipo para el Procedimiento de contratacion
directa Nro. CDC-GADPLUQ-2025-001, para la “FISCALIZACION DE LA OBRA
DE REGENERACION URBANA EN LA CALLE LUIS VARGAS TORRES ENTRE
ROBERTO CAJEAO Y CALLE VICTOR ARGUDO DE LA PARROQUIA LA
UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”.
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1.7. Que, con fecha 21 de mayo de 2025, la Lcda. Elina Loor Urdanigo, Presidenta
del GAD Parroquial de la Unidn, solicita a la Abg. Deysi Cordova Cérdova vocal
del GAD Parroquial de la Union, la elaboracion del respectivo contrato del
Procedimiento de contratacion directa No. CDC-GADPLUQ-2025-001 para la
“FISCALIZACION DE LA OBRA DE REGENERACION URBANA EN LA CALLE
LUIS VARGAS TORRES ENTRE ROBERTO CAJEAO Y CALLE VICTOR
ARGUDO DE LA PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA
DE ESMERALDAS?”, de conformidad al Art. 69 de la LOSNCP.

CLAUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:
a) El pliego, las Condiciones Particulares y Condiciones Generales

incluyendo los términos de referencia que corresponden a la consultoria
contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Consultoria
publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica.

c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la
conforman.

d) Las garantias presentadas por el contratista. (En caso de renuncia de
anticipo adjuntar solicitud).

e) La resolucion de adjudicacion.

f) La certificacion financiera. Y demas documentos de acuerdo a la ley de
Contratacién Publica y su reglamento.

CLAUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO-

3.1 El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar, terminar y entregar
a entera satisfaccion de la misma la “FISCALIZACION DE LA OBRA DE
REGENERACION URBANA EN LA CALLE LUIS VARGAS TORRES ENTRE
ROBERTO CAJEAO Y CALLE VICTOR ARGUDO DE LA PARROQUIA LA
UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”.
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Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoria, con sujecién a su
oferta, plan de trabajo y metodologia, términos de referencia, anexos,
Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Consultoria,
instrucciones de la entidad y demés documentos contractuales, respetando la
normativa legal aplicable.

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA FISCALIZADORA

En virtud de la celebracion del contrato, el FISCALIZADOR se obliga para con
el GOBIERNO AUTONOMO DESCJENTRALIZADO PARROQUIAL LA UNION a prestar los
servicios de FISCALIZACION DE LA OBRA DE REGENERACION URBANA EN
LA CALLE LUIS VARGAS TORRES ENTRE ROBERTO CAJEAO Y CALLE
VICTOR ARGUDO DE LA PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE,
PROVINCIA DE ESMERALDAS vy todo aquello que fuere necesario para la total
ejecucion del objeto de la Consultoria de Fiscalizacion, de conformidad con la
oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y
especiales y los deméas documentos contractuales como lo detalla a continuacion:
La obligacién principal de la FISCALIZACION sera el de garantizar y vigilar el
estricto cumplimiento del contrato suscrito por los CONSTRUCTORES vy exigir que
los trabajos se ejecuten de acuerdo a las especificaciones técnicas, asi como
también los términos y tiempos suscritos en los respectivos documentos legales. A
continuacion, se indican las obligaciones del contratista fiscalizador:

* Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las clausulas del
contrato de construccion, a fin de que los mismos se ejecuten buscando la mejor
alternativa econdémica, constructiva y social aplicando las normas existentes en el
Pais.

* Liderar la coordinacion entre el Gobierno Autonomo Descentralizado de la
Parroquial Rural de La Union y el CONTRATISTA durante la ejecucion y
seguimiento de los trabajos, de tal forma que estas se desarrollen sin afectar la
realizacion del proyecto que se encuentren en ejecucion.

» Detectar oportunamente errores y omisiones de los constructores, asi como
imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas para que
durante la ejecucién de la obra que esta no se detenga.

» Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados.

» Asesorar al CONSTRUCTOR oportunamente en soluciones técnicas a problemas
surgidos durante la ejecucion de los trabajos.
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« Verificacién que todo el equipo y personal técnico ofertado por EL FISCALIZADOR
el cual debera ser idoneo y suficiente para la realizacion de la obra, al igual que se
verificara la participacion del personal auxiliar y de apoyo.

+ Verificar los equipos y los tiempos trabajados por el CONSTRUCTOR, asi como
también el avance de los trabajos en el proyecto.

» Coordinar con el Gobierno Auténomo Descentralizado de la Parroquial de La
Union y con el Administrador del contrato designado por el GADPRLU, las tareas
de Fiscalizacion y el avance en la ejecucion de los trabajos por parte del
CONSTRUCTOR.

* Verificar que se cumplan los plazos y tiempos previstos en el cronograma y de ser
necesario reformular el mismo.

* Aprobar planillas de avance de los trabajos ejecutados acorde al cronograma.

* Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del
contrato, en un plazo QUINCE (15) DIAS contados a partir de la peticion escrita
formulada por el contratista de la obra.

* En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo,
gestionara ordenes de cambio y 6rdenes de trabajo, a través de las modalidades
de costo mas porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

* En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo,
solicitar celebrar los contratos complementarios; (15 dias plazo). Y para
proporcionar documentos, acceso a la informacion 10 dias.

Suscribir las actas de entrega recepcion provisional y definitiva de las obras
contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega
recepcion; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

CLAUSULA QUINTA. - ALCANCE DE LOS TRABAJOS-

En cumplimiento del objeto del presente contrato, el fiscalizador se compromete a
prestar al GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA
UNION todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la
Consultoria. El Fiscalizador se obliga por tanto a realizar la FISCALIZACION
DE LA OBRA DE REGENERACION URBANA EN LA CALLE LUIS VARGAS
TORRES ENTRE ROBERTO CAJEAO Y CALLE VICTOR ARGUDO DE LA
PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS.
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CLAUSULA SEXTA.- PRECIO DEL CONTRATO

6.1. El valor del presente contrato, que la contratante pagara al contratista, es el de
USD 2490,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100) ddlares de
los Estados Unidos de América, mas IVA, de conformidad con la oferta presentada
por el contratista que se detalla a continuacion.

Entidad Contratante: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA UNION
Cadigo del CDC-GADPLUQ-2025-001

Procedimiento:

Nombre del Oferente: MARIELA MERCEDES QUIROZ FRANCO

Descripcion I Valor en Dolares ($)
COSTOS DIRECTOS

Remuneraciones $1.100,00000

Beneficios o Cargas Sociales $800,00000

Viajes y vidticos $210,00000

Subcontratos y servicios varios

Arrendamiento y alquileres de vehiculos

Arrendamiento y alquileres de equipos e instalaciones

Suministros y materiales $150,00000
Reproducciones, ediciones y publicaciones $£230,00000
Otros

COSTOS INDIRECTOS

Personal de direccion

Personal intermedio

Personal de mantenimiento y limpieza

Personal subalterno

Pearsonal de control de calidad

Personal informatico

Personal de servicios varios

Total (Dos Mil Cuatrocientos Noventa dolares 00000/100000 centavos) $2.490,00000

6.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados,
constituiran la anica compensacion al contratista por todos sus costos, inclusive
cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto
al Valor Agregado que sera afiadido al precio del contrato.
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CLAUSULA SEPTIMA.- FORMA DE PAGO

7.1. En este contrato no se otorgara anticipo y el 100% del valor total de la
consultoria correspondiente a la cantidad de USD 2490,00 (DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100) dolares de los Estados Unidos de
Ameérica, se lo cancelard mediante la presentacion de planillas mensuales que
reflejen el avance de la fiscalizacion las que a su vez deberan estar aprobadas por el
administrador de contrato.

En los contratos de fiscalizacién de obra, el pago se realizara en proporcion directa
con el avance de la obra que se fiscaliza. No serd posible establecer en el
contrato de fiscalizacion de obra, formas de pago distintas o por periodos fijos de
tiempo.

El monto del contrato de fiscalizacion de obra se dividira para el monto del contrato
de obra, obteniéndose una relacion en virtud de la cual se determinara el
porcentaje que sera aplicado sobre el monto de cada planilla de ejecucion de
obra, el valor resultante de esta Ultima operacién sera el que corresponda pagar
por concepto del servicio de fiscalizacién de obra.

CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS-
8.1.- En este contrato no se aplicaran garantias.
CLAUSULA NOVENA.- PLAZO-

9.1.-El plazo para la ejecucién y terminacion de la totalidad de los trabajos
contratados es de sesenta (60) dias contado a partir desde de la fecha de firma de
Acta de inicio de fiscalizacion de conformidad con lo establecido en la oferta.

CLAUSULA DECIMA.- MULTAS

10.1. Articulo 292.- Multas durante la ejecucion contractual. - De conformidad
con el articulo 71 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica,

todo contrato contendrd una clausula relacionada con las multas que la entidad
contratante podra imponer al contratista por ciertos incumplimientos contractuales.
La multa tendrd& como finalidad reprimir la conducta del contratista por su
negligencia e incumplimientos imputables a sus obligaciones contractuales. En
casos de retrasos injustificados respecto del cumplimiento del objeto contractual la
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entidad contratante debera establecer en los pliegos un valor directamente
proporcional a la gravedad de la falta que ocasione el retraso, en ningln caso sera
inferior al 1 x 1.000 del valor total del contrato incluyendo el reajuste de precios que
corresponda y sin considerar los impuestos, si el objeto fuere indivisible. Si es que
la contratacién contempla entregas parciales, la multa se calculard por el valor de
la entrega parcialmente incumplida. En el caso de obras las multas se calcularan
de conformidad con el retraso injustificado imputable a la planilla que corresponda.
Adicionalmente, las entidades contratantes podran tipificar en el pliego cualquier
conducta que amerite ser sancionada con multa la cual podra ser fijada en un
porcentaje del valor total del contrato incluyendo el reajuste de precios que
corresponda y sin considerar los impuestos o un valor especifico, que debera ser
debidamente proporcional a la gravedad que ocasione el incumplimiento. En
cualquier caso la entidad contratante debera justificar razonadamente el valor de
las multas que se impondran al contratista.

CLAUSULA UNDECIMA .- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

11.1.- La presente clausula no es aplicable, por cuanto las partes han convenido en
el pliego, la renuncia al reajuste de precios.

CLAUSULA DUODECIMA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

12.1 La contratante designa a la Abg. Deysi Cérdova Cérdova (Vocal del GAPRLU-
Q), en calidad de administrador del contrato, quien debera atenerse a las
condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del presente
contrato, y velara por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en
los articulos 70y 80 de la Ley Organica de Contratacion Publica y los articulos 295
y 303 de Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica; quien suscribird cualquier informe o documento que tenga
relacion a su cargo de Administrador; y, debera cumplir las obligaciones asignadas
a en este instrumento y las descritas en la normativa legal vigente, como las normas
de control interno de la Contraloria General del Estado.

12.2 La contratante podrd cambiar de administrador del contrato, para lo cual
bastara cursar al contratista la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la
modificacion del texto contractual.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA.- TERMINACION DEL CONTRATO

13.1.Terminacién del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el
articulo 92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y las
Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

13.2.Causales de Terminacion unilateral del contrato.-TratAindose de
incumplimiento del contratista, procederd la declaracion anticipada y unilateral de
la contratante, en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP.
Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la
transferencia, cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, 0 en
general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal
modificacion;

b) Si la contratante, en funciéon de aplicar lo establecido en el articulo 78 de
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, no
autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion, absorcién,
transformacion o cualquier forma de tradicion de las acciones,
participaciones o cualquier otra forma de expresién de la asociacion, que
represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social del
contratista;

c) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en
el formulario de oferta -Presentacion y compromiso;

d) En caso de que la entidad contratante encontrare que existe
inconsistencia, simulacién y/o inexactitud en la informacion presentada por
contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecucién del
presente contrato, dicha inconsistencia, simulacién y/o inexactitud seran
causales de terminacion unilateral del contrato por lo que, la maxima
autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarara
contratista incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a
que hubiera lugar.
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13.3.- Procedimiento de terminacion unilateral.- El procedimiento a seguirse
para la terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un
acuerdo directo entre las partes, éstas se someteran al procedimiento
Contencioso Administrativo contemplado en el Codigo Orgénico General de
Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la
controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce
jurisdiccion en el domicilio de la entidad contratante.

14.2 La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En
consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento juridico
ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea
aplicable al presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

15.1.-Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los
trabajos, seran formuladas por escrito o por medios electrénicos y en idioma
espafol. Las comunicaciones entre el administrador del contrato y el contratista
se haran a través de documentos escritos o por medios electronicos, cuya
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- DOMICILIO

16.1. Para efectos de comunicaciébn o notificaciones, las partes sefialan como
su direccion, las siguientes:

La contratante:

e GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA
LA UNION con Ruc N° 0860038720001
Direccion: Parroquia La Unidn, Canton Quinindé, Provincia Esmeraldas
Calle Av. Quito; Interseccion: Loja; Referencia: frente al parque central de la
Parroquia la Unién
Teléfono: 062749427 Email: jplaunion@gadlaunionqu.gob.ec
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El contratista:

e QUIROZ FRANCO MARIELA MERCEDES con Ruc. 1308470812001,
Direccion: Provincia - Esmeraldas, Canton Quinindé, Parroquia Rosa Zarate
(QUININDE), Barrio: JOAQUIN VALDEZ; Calle: M104; Namero: SN;
Interseccion: XL18 SEGUNDO NIEVES; Referencia: NUEVO HORIZONTES
Correo  Electronico:  mariquifra26@yahoo.es  Teléfono  domicilio:
0980548739.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- ACEPTACION DE LAS PARTES

17.1.- Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que
conocen y aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los
Contratos Consultoria, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratacién Publica, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento
de contratacion, y que forma parte integrante de este Contrato que lo estan
suscribiendo.

17.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a
todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado y firmado, en la Parroquia La Union, ciudad de Quinindé, Provincia de
Esmeraldas, a los 22 dias del mes de mayo de 2025.

TRAEL] ZABEEI'H
LOOR URDANI GO

Gni carente con FirmaEC

Lcda. Elina Elizabeth Loor Urdanigo Ing. Quiroz Franco Mariela Mercedes
PRESIDENTA DEL GAD Ruc. 1308470812001
PARROQUIAL DE LA UNION CONTRATISTA
CONTRATANTE

Abg. Deysi Cordova Cérdova
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
VOCAL DEL GADPLUQ
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